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1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)

1 = - kupnja i prodaja robe

1 * - obavljanje trgovackog poslovanja i posredovanja
na domaéem i inozemonom trZistu

1 & - zastupanje inozemnih tvrtki

1 = - inZenjering, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti na podruéju gradevinarstva i
industrije

4 % - Usluge istraZivanje, te pruZanja i koristenja

znanja i informacija u gospodarstwvu:
laboratorijske usluge, analize otpadnih voda,
tla i otpada

4 * - Struéni poslovi zadtite okoli3a

4 % - Izrada programa, studija, planova, projekata i
troSkovnika

4 * - Izrada struc¢nih podloga za izdavanje

lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnje

D - struéni poslovi zaStite prirode

T - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

9 % - nadzor nad gradenjem

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Danko Fundurulja, OIB: 87291457950
Zagreb, Vocarska 68
6 - ¢lan drustva

6 Mladen MuZinié¢, OIB: 02303122074

Velika Gorica, Matice Hrvatske 26 J f :
6 - Clan drustva 4“ ‘ i/
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1 - zastupa drudtvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
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PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Drus3tveni ugovor o osnivanju drudtva s ogranicenom
odgovornoséu od 25. travnja 1998. godine.

2 Odlukom o izmjeni Dru$tvenog ugovora o osnivanju od
20.10.1998. godine, izmijenjen je ¢l. 1 DruStvenog ugovora -
odredbe o &lanovima drudtva, izmijenjen je ¢&l. 2 - tvrtka
drustva, ¢l. 5 - odredbe o broju temeljnih uloga u druStwvu,
te je proc¢iséeni tekst Drustvenog ugovora o osnivanju,
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

3 Drustveni ugovor o osnivanju od 20.10.1998. odlukom ¢lanova
druStva od 24.03.2006. u cijelosti je zamijenjen novim
odredbama DrusStenog ugovora o osnivanju od 24.03.2006.
Pro¢iS¢eni tekst drustvenog ugovora od 24.03.2006. dostvljen
u zbirku isprava.

4 Temeljni akt Drustva, Drustveni ugovor o osnivanju od
24.03.2006.god. odlukom ¢lanova Drustva od 21.04.2006.god. u
cijelosti je zamijenjen novim odredbama Dru$tvenog ugovora o
osnivanju od 21.04.2006.god. Temeljni akt DruStva, novi
DrusStveni ugovor o osnivanju od 21.04.2006.god. je u
potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

5 Temeljni akt drustva DrusStveni ugovor od 21.04.2006. godine
odlukom ¢lanova drustva od 30.11.2009. godine u cijelosti je
zamijenjen novim odredbama Drus$tvenog ugovora od 30.11.2009.
godine. Temeljni akt drustva novi Drustveni ugovor od
30.11.2009. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i
uloZen u zbirku isprava.

7 Temeljni akt Drustva, DruStveni ugovor o osnivanju od
30.11.2009. godine odlukom ¢lanova Drustva od 28.06.2011.
godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama DruStvenog
ugovora od 28.06.2011. godine.

Temeljni akt Drustva, novi Drustveni ugovor od 28.06.2011.
godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u
zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjé
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-98/2185-3 01.07.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5121-2 05.02.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/3588-2 11.04.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-06/4601-3 14.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-09/13848-4 18.12.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/13791-2 13.12.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-11/9407-2 02.08.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-14/24798-2 17.11.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 27.03.2009 elektroni&ki upis

eu / 12.03.2010 elektronicdki upis

eu Vs 22.03.2011 elektroni&ki upis

eu / 06.03.2012 elektronidki upis

eu / 21.02.2013 elektronic¢ki upis

eu / 22.02.2014 elektroni&ki upis
U Zagrebu, 19. studenoga 2014. 3
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1. UvOD

Jama Sovjak, prirodni ponor koji se nalazi u krskoj stijeni opcine Viskovo odnosno
Primorsko-goranske Zupanije, se trideset godina koristila za odlaganje opasnog otpada, koji
je zapoCeo 1956. godine i zavrsio 1990., kada je odlagaliste zatvoreno.

Prema rezultatima istraznih radova zaklju¢eno je da se u jami nalazi oko 152.000 m3 otpada,
koji se tretira kao opasni otpad.

Idejni projekt ¢e ukljucivati rjeSenje koje ¢e pokriti kompletnu sanaciju jame Sovjak prema
vazecim zakonima i pravilnicima u RH, a u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.

1.1. Opis lokacije

Jama Sovjak nalazi se na Sirem rijeCkom podrucju u Primorsko-goranskoj Zupaniji. Udaljena
je od Grada Rijeke oko 10 km sjeverozapadno, a od obalne linije oko 4 km. Smjestena je u
op¢ini Viskovo na rubnom dijelu naselja Mariniéi. U neposrednoj blizini jame Sovjak nalazi se
zatvoreno odlagalisSte otpada ViSevac.

Zahvat sanacije jame "Sovjak" obuhvatit ¢e sljede¢e katastarske Cestice, sve unutar k.o.
Viskovo: k.C.br. 4457 (jama Sovjak), k.C.br. 4456/1, k.C.br. 4458/1, k.C.br.4458/2 (prostor
sanacije). Ukupna povrsina navedenog zahvata na kojoj ¢e se provoditi aktivnosti sanacije,
koji je omeden ogradom, iznosit ¢e 12.820 m2. Svi objekti koji ¢e se koristiti u svrhu sanacije
nakon sanacije ¢e se ukloniti, $to znaci da su isti privremenog karaktera.

Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje ulaznih vrata za vozila i vrata za pjeSake.

Prometno - manipulativha i radna zona obuhvacaju sve objekte predvidene za smjestaj
opreme i boravak radnika te opremu za provodenje aktivhosti sanacije.

Ovdje se nalaze:

- glavna ulazna vrata

- objekt za zaposlene i sanitarni &vor

- mjeriteljska kucica

- cisterna za pitku vodu i bazen za sanitarno-fekalne vode
- kranska dizalica

- uredaj za procCid¢avanje otpadnih voda

- sabirni bazen za skupljanje proci§¢enih voda
- obodni kanal

- separator i taloznik ulja i masti

- upojni dren

- mikser za vapno sa silosom

- parkiraliste

- kontejneri za izvadeni otpadni materijal

- plato za pranje vozila

- kolna vaga
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2. OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA SANACIJE

Sanacija lokacije visoko oneciS¢ene opasnim otpadom jame Sovjak obuhvatit ¢e Cetiri
osnovne aktivnosti:

Vadenje otpadnih tvari iz jame

Obrada otpadnih tvari

Transport i zbrinjavanje otpadnih tvari

Punjenje jame inertnim materijalom i zatvaranje jame pokrovnim slojem

PwnhpE

Prethodno je potrebno izgraditi, opremiti i urediti zahvat sanacije na nacin da se omoguci
provodenje navedenih aktivnosti postivajuc¢i zahtijevane tehnoloske, transportne i druge
kapacitete i moguc¢nosti, imajuci u vidu sve mjere i uvjete koje ¢ée propisati lokacijska dozvola
i ovaj idejni projekt kao i rjieSenje nadleZznog ministarstva o prihvatljivosti zahvata na okolis.

Kod izraguna volumena odvojenih faza otpada u jami Sovjak, sljedeée vrijednosti se uzimaju
u obzir u svrhu sanacije:

Sloj plutaju¢eg ulja 7,000 m3

Akumulirana otpadna voda 15,000 m3
Meki katran i talog 55,000 m3
Tvrdi katran 75,000 m3

Odabrano sanacijsko rjeSenje predvida uklanjanje gornjih slojeva opasnog otpada iz jame
sve do tvrdog katrana, koji nije predviden za uklanjanje, sljede¢im postupcima:

1)

2))

Sanacija bi trebala poceti uklanjanjem svih velikih op¢ih otpadnih predmeta koji se Sire
preko povrSine jame, ukljuCujuci i bacve, stare gradevinske pontone i sl. Buduci da je
otpad kontaminiran, mora ga sakupiti sluzbena i ovlastena tvrtka.

Povrdinski sloj ugljikovodika u jami Sovjak moguée je ukloniti samo mehani¢kim
iskopom, koji je izvediv zbog karakteristika materijala. Preporu€uje se da uklanjanje
plutaju¢eg sloja treba provoditi iskopom uz pomoc¢ velikog krana. Iskop treba provesti
polako, kako bi se omogucilo da se tekuci dio iscijedi natrag u jamu. Uklonjeni plutajuci
sloj prevozi se na obradu u zatvorenim vodonepropusnim kontejnerima. Svi tipovi
kontejnera mogu biti prevoZeni kamionima s kontejnerskim dizalicama i moraju biti
zatvoreni i vodonepropusni.

Sloj otpadne vode putem crplienja pomoéu radne jedinice ili samo ulazne cijevi
smjeStene na pokretnoj splavi biti ¢e moguce nakon uklanjanja sloja plutajuceg
ugljikovodika. Voda ¢e se nakon toga procCiS¢avati sa separatorom ulja i masti i
pjeS€anim filterima. Zavrsni tretman provodi se kroz GAC filtere. Redovito ¢ée se
uzorkovati i ispitivati sastav procis¢enih otpadnih voda prije upustanja u krSko podzemlje
putem upojne gradevine.

Nakon uklanjanja sloja plutajuéeg ugljikovodika i sloja vode, izloZzen je sloj mekog
katrana pokriven talogom. Sloj mekog katrana ¢e se iskopati istim tipom dizalice i
opremom kao Sto je opisano za plutajuce ugljikovodike. Vadenje sloja mekog katrana
odnosno taloga predvida se sve dok se ne dospije do razine sloja tvrdog katrana. To
znaci da se vadenje otpadnih tvari iz jame odvija sve dok se ne dospije do razine tvrdog
materijala koji predstavlja sloj tvrdog katrana odnosno taloga koji se ne moze iskapati s
korpom. Kako bi se ustanovilo da se iskapanjem doSlo do tvrdog materijala odnosno
tvrdog katrana/taloga koristit ée se metoda terenske odluke za ocjenu krutosti tla. Tvrdi
katran ¢ée se po uklanjanju svih gornjih slojeva ispitati u smislu tlatne C&vrstoce i
kinematicke viskoznosti te ¢ée se prema rezultatima nastaviti sa sanacijom po
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predvidenoj tehnologiji ili ¢e se dio sloja tvrdog katrana ukloniti sve dok se ne postignu
odgovarajucée vrijednosti za nastavak radova. Zastitni sloj otpadne vode koji ¢e ostati na
povrsini jame (debljine 0,2 — 0,5 m), tijekom uklanjanja mekog katrana sluzit ¢e u
spreCavanju emisije plinova iz otpadnih slojeva katrana. lzvadeni sloj mekog katrana
dalje se dizalicom usmijerava u jedinicu za predobradu vapnom smjestenoj uz jamu.
Iskop mora biti izveden pazljivo i polako kako se kranom odnosno njegovom korpom ne
bi ostetio temeljni sloj tvrdog katrana omoguéujuéi da voda otjeCe natrag u jamu.
Uklonjeni meki katran se odlaZze u zatvorenim nepropusnim kontejnerima sli¢nima onima
koji se koriste i za plutajué¢e ugljikovodike.

Buduci da tvrdi katran ostaje u jami, isti ujedno sluzi kao i do sada kao nepropusna barijera u
donjem sloju jame, a kontakt istog sa zrakom i vodom bit ¢e onemogucen zatrpavanjem jame
inertnim materijalom i postavljanje manje propushih materijala (gline) na sloju tvrdog katrana
i u zavrSnom pokrovnom sloju. Eventualno potencijalni rizik za okoli§, vezan je za prodor
otpadne vode sa okolne radne povrsine u okolni teren. Te otpadne vode nastaju u dodiru
oborinskih voda i/ili podzemnih voda sa otpadnim tvarima. Medutim, navedeni potencijalni
rizik za okoli§ ¢e biti sprijeen nagibima vodonepropusnih betoniranih povrSina prema
sustavu za skupljanje otpadnih voda.

Kako je predvideno kona¢no zatrpavanje jame inertnim materijalom, prije njenog zatrpavanja
potrebno je ugraditi vertikalni zdenac za monitoring i eventualno ispumpavanje preostale
vode sa dna jame.

Nakon Sto se jama ispuni inertnim materijalom, predvideno je prekrivanje jame pokrovnim
slojevima od kojih se pri vrhu ugraduje rekultivirajuéi sloj. Vizualno ¢e prostor jame biti
uklopljen u okolni teren na nacin da ¢e se nasipom na jami i hortikulturnim uredenjem postici
blaga uzvisina nad bivsim prostorom jame. Cak i nakon sanacije jame Sovjak, podrugje neée
biti mogu¢e za gradnju vec¢ih gradevinskih zahvata (veliki rizici od slijeganja), ali postoiji
mogucnost uredenja zone u svrhu sportskog i sadrZaja za rekreaciju.

2.1. Mjere zastite
Opcée mjere zastite okolisa

1. Podrucje rada dizalice ograni€iti unutar podruéja zahvata stavljanjem grani¢nika za
dozvoljeni radijus dizalice.

2. Tijekom sanacije za promet koristiti isklju€ivo drzavnu cestu D427 kako bi se izbjeglo
optereéenje ceste Z5025.

3. Odrzavati u funkcionalnom stanju svu opremu koja se koristi na gradiliStu. Osigurati
sve potrebne resurse predvidene Planom i programom obavjeStavanja i potencijalnog
privremenog iseljavanja stanovnistva ili evakuacije u slu€aju prekoracenja dozvoljenih
razina koncentracija oneciSc¢ujucih tvari u zraku za vrijeme izvodenja radova.

Mjere zastite zraka

4. U danima s jakim vjetrom, obustaviti radove iskapanja, kretanja radnih strojeva po
radnim i manipulativhim prostorima i ostale radove uslijed kojih dolazi do podizanja
praSine. Takoder predvidjeti obustavu radova u slu€aju kvara ili neispravnosti rada
mjernih postaja i obavijesnih ploCa za pracenje kvalitete zraka.

5.  Odrzavati nivo sloja vode na povrSini jame ,Sovjak® na minimalno 0,2 m kako bi se
osigurala zastita od oslobadanja plinova tijekom izvodenja radova.
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6. Zastitnu opremu uskladiti s potencijalnim opasnostima na gradilistu. Tijekom
boravljenja u neposrednoj blizini jame ,Sovjak“ obavezno je noSenje zastitnih maski s
plinskim ili kombiniranim filtrima, odnosno, ako ¢e koncentracije biti iznad razina kada
zastitne maske s filtrima nisu odgovarajuée, koristiti samostalne uredaje za disanje sa
stlacenim zrakom ili neki drugi izvor zraka.

7. Kontrolirati koncentracije mjerenih parametara na novoj i postoje¢oj mjernoj postaji
Visevac. Ako 1-satne koncentracije H2S ili SO2 dosegnu 80% vrijednosti GV, aktivirati
topove za stvaranje vodene magle. Ako dode do prekoracenja grani¢nih vrijednosti,
obustaviti radove i otkriti uzrok promjene lokalne kvalitete zraka te zatim prilagoditi
dinamiku radova.

8. Manipulativne povrdine i transportne putove unutar podruéja sanacije jame ,Sovjak* te
pristupni put u zoni naselja po potrebi polijevati vodom radi smanjenja razine
zapraS$ivanja, na osnovi direktnog opazanja.

Mjere zaStite zraka 3.-5. u skladu su s Cl. 42. Zakona o zaStiti zraka (NN 130/11, 47/14).
Mijera 6. je u skladu s ¢l. 5. i 10. Uredbe o razinama oneciscujucih tvari u zrak (NN 117/12).

Mjere zastite voda

9. Na prostoru gradilista gdje se pretace gorivo, peru vozila i servisiraju strojevi, kao i na
lokaciji sustava odvodnije i proCiSéavanja otpadnih voda iz jame izvesti vodonepropusni
radni plato s horizontalnom i bo¢nom zastitom i odgovaraju¢im padom da se
onemoguci istjecanje na okolni teren.

10. ProciS¢avati oneciS¢ene vode iz jame ,Sovjak” i oborinske vode radnog platoa prije
upustanja u krsko podzemlje putem upojne gradevine.

11. Redovito uzorkovati i ispitivati sastav pro€is¢enih otpadnih voda prije upustanja u kr§ko
podzemlje putem upojne gradevine te o tome voditi o¢evidnik.

12. Na gradili§tu osigurati dovoljan broj kemijskin WC-a za radnike i osoblje gradilista te ih
prazniti putem ovlastene osobe ili izgraditi vodonepropusnu trokomornu septi¢ku jamu
ako ne postoji mogucénost priklju¢ka na sustav javne odvodnje.

13. U trenutku kada se s radovima vadenja tekuceg dijela otpada dode do razine tvrdog
katrana ispitati njegovu tlaénu ¢€vrsto¢u. Prilikom punjenja jame inertnim materijalom
prirodnog porijekla paznju posvetiti zastiti sloja tvrdog katrana koji sluzi kao
nepropusna barijera. Jama ¢e se najprije zatrpavati slojem sitnog materijala frakcije 0-8
mm, do 0,5 m visine, odnosno dok se ne prekrije cijela povrSina dna jame. Takoder,
paznju posvetiti prilikom zatrpavanja uz rub jame, kako bi se za$titila barijera i na
bocnim stranicama jame. Na taj naCin ¢e se onemoguciti kontakt sadrzaja jame s
krskim podzemljem, putem kaverni koje su zabrtvljene u sadasnjem stanju slojevima
tvrdog katrana.

Mijera zaStite voda 9. propisana je u skladu s ¢lancima 60. i 63. Zakona o vodama (NN
1563/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14). Mjera 10. propisana je u skladu sa stavkom 3. ¢lanka
4. Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15).
Mijera 11. sukladna je ¢lanku 40. i ¢lanku 67. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14).

Mjere zastite bioloske i krajobrazne raznolikost

14. U slu€aju da se utvrdi prisutnost invazivnih biljnih vrsta, ukloniti ih u skladu s aktualnim
istrazivanjima i saznanjima vezanim za suzbijanje invazivnih vrsta kako bi se sprijecCilo
njihovo Sirenje nakon zavretka svih radova.
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15.

16.

17.

Za hortikulturno uredenje, koristiti autohtone biljne vrste koje se pojavljuju kao prirodna
vegetacija Sireg podrucja zahvata, a Cije korijenje nije duboko i invazivno kako ne bi
narusilo stabilnost prekrivke.

Po zavrSetku radova prema elaboratu krajobraznog uredenja urediti podrucje
predmetne lokacije.

Nakon zavrSetka radova sanirati sve eventualno ostecene povrSine i po potrebi
rekultivirati podrucje unutar obuhvata zahvata.

Mjere zaStite bioloSke i krajobrazne raznolikosti su u skladu s ¢lancima 4. i 7. Zakona o
zastiti prirode (NN 80/13).

Mjere zastite od nastajanja otpada

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

Privremeno skladistiti sav otpad prema vrstama na unaprijed odredenoj odgovarajucoj
povrsini.

Organizirati odvoz otpada putem ovlastene osobe ovisno o dinamici njegovog
nastanka.

Gradevni otpad odvojeno sakupljati te predavati ovlastenoj osobi.

Sav opasnhi otpad koji nastaje na lokaciji jame odvojeno sakupljati i priviemeno
skladidtiti u posebnim spremnicima na nepropusnoj betonskoj podlozi sa zastitnom
tankvanom odgovaraju¢eg volumena u slu¢aju iznenadnog izlijevanja te predavati
ovlastenoj osobi.

Komunalni otpad odvojeno sakupljati te predavati ovlastenoj osobi.

Ambalazni otpad razvrstavati prema vrstama, sakupljati u odgovarajuée spremnike te
predavati ovlastenoj osobi.

Privremeno skladiSte nastalog neopasnog i inertnog otpada izgraditi tako da se
onemogucdi istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s otpadom na tlo, u vode,
podzemne vode i more, da se onemoguci raznoSenje otpada u okoli§, odnosno da se
onemoguci njegovo razlijevanje i/ili ispustanje u okoli§, da je podna povrSina otporna
na djelovanje otpada, da se neovladtenim osobama onemogudi pristup otpadu, da je
gradevina opremljena uredajima, opremom i sredstvima za dojavu i gadenje pozara, da
su na vidljivom i pristupatnom mjestu obavljanja tehnoloSkog procesa postavljene
upute za rad, da je mjesto obavljanja tehnoloSkog procesa opremljeno rasvjetom, da je
do gradevine omogucen nesmetan pristup vozilima, da je gradevina opremljena
opremom i sredstvima za ¢iS¢éenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i
fizikalnim svojstvima otpada.

Ako se radi o opasnom otpadom, pored uvjeta navedenih u tocki 24., gradevinu natkriti,
neprekidno nadzirati i onemoguciti dotok oborinskih voda na otpad.

Mijere gospodarenja otpadom su propisane u skladu s ¢lancima 9., 11., 44., 45. i 47. Zakona
o0 odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te ¢lancima 4, 5. i 9. Pravilnika o
gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14).

Mjere zastite od buke

26.

27.
28.

29.

Izraditi elaborat zastite od buke s gradiliSta kojim Ce se osigurati da razine buke radova
tijekom dnevnog i vecernjeg razdoblja (7-19 sati i 19-23 sata) ne prelaze 65 dB(A),
odnosno 70 dB(A) u razdoblju od 8 do 18 sati. Nije dopusten rad tijekom razdoblja noci.
Radne strojeve, postrojenja i vozila redovito kontrolirati, servisirati i odrzavati.

U slu€aju prekoraCenja razine buke, radove obustaviti i reorganizirati na nacin da se
zadovolje grani¢ne vrijednosti, te odrediti zone mogucih utjecaja.

U svim fazama sanacije koristiti iskljucivo drzavnu cestu D427. Jedino u fazi punjenja
jame ovisno o lokaciji iskopa ili viSska iskopa materijala, moguce je pojedine koli€ine
materijala dovoziti i drugim pravcima uz suglasnost Opcéine Viskovo.
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Mjere zatite od buke su u skladu s ¢lancima 3., 4. i 5. Zakona o zastiti od buke (NN 30/09,
55/13 i 153/13) te ¢lankom 17. Pravilnika o najvis§im dopuStenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Mjere zastite od ekolosSkih nesreéa

30. Gradiliste osigurati vatrogasnim pristupima, znakovima upozorenja, odgovarajuéom
sigurnosnom opremom/mehanizacijom za brzo uklanjanje nastalih oneciscenja,
mobilnim crpkama, kontejnerima za odlaganje otpada, sredstvima za neutralizaciju
oneciséenja i dr. u skladu s Elaboratom zastite od pozara i eksplozija koji ¢e se izraditi
u sklopu Glavnog projekta.

31. Osigurati dovoljnu udaljenost medu objektima, a unutar objekata odjeljivanje prostora
prema namjeni, radeci tako osnovne pozarne sektore odnosno podsektore.

32. Pravilno upotrebljavati i redovito odrzavati svu opremu, alate i mehanizaciju koja se
koristi prilikom sanacije. Koristiti ispravnu opremu, neiskrec¢e alate, elektricnu opremu u
protueksplozijskoj izvedbi te iskro-lovce na vozilima.

33. U sluéaju izlijevanja naftnih derivata odmah poduzeti mjere za sprjeCavanje daljnjeg
razlijevanja, sakupiti oneciséeno tlo ili vodu, odloziti u posebne spremnike te predati
ovlastenoj osobi.

34. U opcem slu€aju iznenadnih dogadaja postupiti prema Planu zastite i spaSavanja
Op¢ine Viskovo.

Mijere zastite od ekoloske nesrece temelje se na &lanku 10. Zakona o zastiti okoliSa (NN
80/13, 1563/13, 78/15), a u skladu s ¢lankom 10. i 25. Zakona o zastiti od pozZara (NN 92/10).

Mjere zastite stanovnistva

35. Poduzeti mjere propisane Planom i programom obavjeStavanja i potencijalnog
privremenog iseljavanja stanovnistva ili evakuacije u slu€aju Cestih prekoracenja
grani¢nih vrijednosti oneciS¢ujuc¢ih tvari u zraku i eventualnih dostizanja pragova
upozorenja ili iznenadnih situacija.

36. Ako mjerenja satnih koncentracija H2S ili SO2 prekoraCe pragove upozorenja o tome
obavijestiti javnost zvu€nim i svjetlosnim signalima.

Mjera 52. u skladu je s &lankom 10. Uredbe o razinama oneciScujucih tvari u zraku (NN
117/12).

Svjetlosno oneciscenje

37. U slu€aju poviSenog svjetlosnog oneciS¢enja na okolni prostor namijenjen stanovaniju,
prilagoditi tehnologiju osvjetljenja, ali u skladu s potrebama minimalnih uvjeta za radne
prostore.

Mjera zastite od svjetlosnog oneciS¢enja temelji se na ¢lancima 18. i 19. Zakona o zastiti od
svjetlosnog oneciscenja (NN 114/11).
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3. URBANISTICKO TEHNICKI UVJETI
3.1. Oblik i veli€ina gradevinske parcele

Predmetni zahvat u prostoru predstavlja zahvat sanacije jame Sovjak na k.C. br. 4456/1,
4457, 4458/1 i 4458/2 k.o. Viskovo i nepravilnog je oblika.

3.2. Namjena zahvata u prostoru
Namjena zahvata u prostoru je sanacija jame Sovjak.

Sanacija jame obuhvacéat ¢e skup razli€itih tehnoloskih, inZenjerskih i drugih aktivnosti
(transporta itd.). Sanacija odlagaliSta opasnog otpada Sovjak obuhvatit ¢e tri osnovne
aktivnosti: vadenje otpadnih tvari iz jame, obrada otpadnih tvari, transport i zbrinjavanje
otpadnih tvari, punjenje jame inertnim materijalom i zatvaranje jame pokrovnim slojem

Prethodno je potrebno izgraditi, opremiti i urediti zahvat sanacije na nacin da se omoguci
provodenje navedenih aktivnosti postivajuc¢i zahtijevane tehnoloske, transportne i druge
kapacitete i moguénosti.

3.3. Veli¢ina i povrsina zahvata

Ukupna povrsina navedenog zahvata na kojoj ¢e se provoditi aktivnosti sanacije, koji je
omeden ogradom, iznosit ¢e 12.820 m2.

Asfaltirane i betonske povrSine unutar ograde iznose cca 4987 m? §to je cca 39 %
izgradenosti Cestice. Jama Sovjak zauzima povrsinu od cca 7833 m2,

3.4. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na parceli

Na predvidenoj povrSini predvida se izgradnja svih gradevina koje su privremenog karaktera
koje sluze za provodenje postupka sanacije, nakon &ega se uklanjaju. Navedeno je
prikazano na situaciji u grafickom prilogu.

3.5. Oblikovanje zahvata sanacije

Konstrukcija platoa reciklaznog dvoriSta predvidena je za promet srednjeg intenziteta
kategoriziran na tesko opterecenje.

Na lokaciji odlagalista predvideni su slijedeci prostori:

e prostor oko jame - vizualna zona
e prostor koji zauzima oneci$¢ena jama Sovjak
e prometno-manipulativna i radna zona

Svrha prostora oko jame - vizualne zone je stvaranje zastitne zone prema okolnom
terenu, a sluzi ograniCavanju ulaska neovlastenih osoba, spreavanju divljeg odlaganja
otpada i razno$enja praSine. U ovoj zoni nalazi se ograda oko zahvata sanacije visine 205
cm, obodni kanal za skupljanje oborinske vode oko zatvorene jame, zeleni pojas oko jame
prema naselju.
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Prostor oneciSéene jame Sovjak sadrzi ukupnu akumuliranu koli€inu otpada oko 150.000
m3. Odabrano sanacijsko rieSenje predvida uklanjanje gornjih slojeva opasnog otpada iz
jame sve do tvrdog katrana, koji nije predviden za uklanjanje. Buduci da tvrdi katran ostaje u
jami, isti ujedno sluzi kao i do sada kao nepropusna barijera u donjem sloju jame, a kontakt
istog sa zrakom i vodom bit ¢e onemogucen zatrpavanjem jame inertnim materijalom i
zatvaranjem jame vodonepropusnim slojem. Kako je predvideno kona¢no zatrpavanje jame
inertnim materijalom, prije njenog zatrpavanja potrebno je ugraditi vertikalni zdenac za
monitoring i eventualno ispumpavanje preostale vode sa dna jame. Vizualno ¢e prostor jame
biti uklopljen u okolni teren na nacin da ¢e se nasipom na jami i hortikulturnim uredenjem
posti¢i blaga uzvisina nad biv§im prostorom jame.

Prometno-manipulativha i radna zona obuhvaéaju sve objekte predvidene za provedbu
sanacije jame odnosno smjestaj opreme i boravak radnika. Na tom prostoru su predvideni
sljedeéi sadrzaji tj.objekti: dva montazna mobilna kontejnera, kolna vaga sa mobilnom
kuéicom — portom, plato za pranje vozila, parkiraliste, cisterna za sanitarnu vodu s
hidroblokom, bazen za fekalne vode, uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda, separator ulja i
masti, bazen za prociSc¢ene oborinske vode, upojni dren.

3.6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti

Bez uvjeta.

3.7. Uredenje gradevne Cestice

Kako je Prostornim planom uredenja Opcine Viskovo ("SluZbene novine Primorsko-goranske
Zupanije" br. 49/07) te lzmjenama i dopunama prostornog plana uredenja Opcine Viskovo
("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" br. 04/12) lokacija jame Sovjak (kao i
prostor odlagalidta Visevac) nakon sanacije predvidena kao ostalo poljoprivredno tlo, Sume i
Sumsko zemljiste, navedeno treba uzeti u obzir prilikom kona¢nog zatvaranja jame,
uklanjanja privremenih objekta i gradevina te zavrSnog uredenja gradevne Cestice. Kako je
ve¢ ranije navedeno, vizualno ¢e se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da ¢e se ispuniti
jama inertnim materijalom i formirati lagani brezuljak iznad nje koji ¢e se zatravniti i zasadit
¢e se autohtono bilie. Sve povrSine na prostorima uklonjenih objekata i manipulativnih
povrsina biti ¢e takoder hortikulturno uredene. Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije te
zelenu povrsinu potrebno je redovito odrzavati i Cistiti.

3.8. Nacéin i uvjeti priklju¢enja parcele, odnosno gradevina na javno
— prometnu i komunalnu infrastrukturu

Priklju¢enje na prometnu infrastrukturu:

Pristup jami Sovjak je omogucen asfaltnom pristupnom cestom koja povezuje glavnu cestu
Vigkovo-Marini¢i (Z 5025) s lokacijom odlagalista Visevac (oko 100 metara) odnosno vodi
dalje prema naselju Kapiti. Na trasi Z 5025 je uredena dodatna traka za skretanje prema
Sovjaku/Visevcu §to je omogucéavalo sigurnije skretanje velikog broja komunalnih vozila na
odlagaliSte Visevac. Unutarnje ceste unutar lokacije Visevac se takoder koriste za pristup
lokaciji Sovjak.
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Priklju¢enje na elektricne vodove:

Opskrba strujom predvidena je prikljuékom na elektricnu mrezu (trafostanicu) koja ¢e se
izgraditi unutar lokacije zahvata. Transformatorska stanica ¢ée se izgraditi u skladu sa
izdanom elektroenergetskom suglasnosti, tipske predgotovljene izvedbe i prikljuéne snage
maksimalno 350 kW.

Nacin i rjesenje vodoopskrbe:

Priklju€enje na vodoopskrbnu mrezu ne postoji, opskrba vodom osigurana je prikljuckom na
cisternu za vodu sa ugradenim hidroblokom. Pitka voda osigurat ¢e se dopremom vode iz
boca. Ocekuje se godiSnja potreba za vodom u iznosu od oko 360 m3/god za sanitarne
potrebe te jo§ 2000 m3/god za potrebe pranja vozila (pod pretpostavkom da se vozila peru 8
sati na dan) i tehnoloSke potrebe, a navedena voda se koristi iz sabirnog bazena za
skupljanje oborinskih voda.

Nacin i rjeSenje kanalizacije:

Odvodnja asfaltiranih i betonskih manipulativnih povr§ina osigurana je sustavom poprecnih i
uzduznih padova prema separatoru ulja i masti odgovarajuce veli€ine. ProCiséene vode iz
separatora ulja i masti imaju moguénost ispusta kontrolirano u teren putem upojnog drena ili
u sabirni bazen za oborinske vode. Ispustanje sanitarno — fekalnih voda predviden je spojem
na sabirni bazen za fekalne vode. Zatvoreni vodonepropusni sabirni bazen za fekalne vode
prema pozivu ¢e prazniti ovlasteno poduzece. Takoder ovisno o zelji izvodaca radova
moguce je i postavljanje mobilnih sanitarnih kabina pa onda nema potrebe za objektom
sanitarnog ¢vora kao niti za bazenom za fekalne vode.

Procis¢ene vode iz uredaja za prociscavanje otpadnih voda takoder imaju mogucnost ispusta
kontrolirano u teren putem upojnog drena ili u sabirni bazen za oborinske/pro€is¢ene vode.

3.9. Uvjeti za gradnju privremenih gradevina u funkciji sanacije
odlagalista

Kako je ve¢ ranije navedeno, Prostornim planom uredenja opc¢ine Viskovo ("Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zzupanije" br. 49/07) te lzmjenama i dopunama prostornog plana
uredenja Opcine ViSkovo ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" br. 4/12), na karti
"Koridtenje i namjena povrsina", lokacija jame Sovjak nakon sanacije predvidena je kao
ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste. Navedeno treba imati u vidu prilikom
konacnog zatvaranja jame, uklanjanja privremenih objekta i gradevina te zavrSnog uredenja
gradevne Cestice. Situacija zahvata sanacije jame sa svim pripadajuéim priviemenim
objektima, gradevinama i opremom prikazana je na nacrtima.

Nakon zavrSetka sanacije predvida se uklanjanje svih objekata i opreme koji su posluZzili u
svrhu sanacije, kao i asfaltiranih i betoniranih povrsSina. Gradevinski otpad koji je preostao
nakon ruSenja prometno manipulativnih povrsina, usitnjavanjem na granulaciju manju od 100
mm, dobro je iskoristiti u svrhu punjenja jame inertnim materijalom, ukoliko je planiranim
terminskim planom moguce. U ostalim slucajevima, odvoz otpadnog materijala treba planirati
na obliznjoj lokaciji ZCGO Maris¢ina.

Vizualno ¢e se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da ¢e se jama ispuniti inertnim
materijalom i formirati lagani breZuljak iznad nje koji ¢e se zatravniti i zasadit ¢e se autohtono
bilje. Sve povrSine na prostorima uklonjenih objekata i manipulativnih povrsina biti ¢e takoder
hortikulturno uredene. Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije kao i zelenu povrSinu
potrebno je odrzavati i Cistiti.
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4. GRAFICKI PRILOZI

SIRA SITUACIJA
IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA SANACIJE ODLAGALISTA SOVJAK
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2. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA
Riva 10, 51000 Rijeka

Klasa : 935-06/14-01/00001 Katastars ina : Vi
Ur. br: 541-17-0219-14- 7 ka opéina : Viskovo

U Rijeci, dana _26.02.2014

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
MJERILO 1:1000

Broj lista katastarskog plana :

4456/4

4457

CRNA JAMA "SOVJAK" |
\

“.

4458/1

DA JE' 0 AKOPIJA PLANA VIERNA
U, TVRDI | OVJERAVA:
za geodelske poslove

Prema Zakonu o upravnim pristojbama:
a) pristojba napla¢enapotbr. 1.i56uiznosuod
b) oslobodeno od naplate pristojbe po &l G t

Prema Pravilniku o odredivanju stvarnih tro$kova naplateno 3 9, pkn
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3. SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA SANACIJE JAME SOVJAK

SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA SANACIJE
JAME SOVJAK M 1:500

O
S
323t
32335
32’3.4'4
32308 32342
3c2.96 | ‘

323.00

322.89-4-38808

323.06

LEGENDA :

1. Ograda sa glavnim ulazom

2. Dizalice

3. Uredaj za proci§cavanije otpadnih voda

4. Sabirni bazen za procis¢ene vode

5. Separator i taloznik ulja i masti

6. Upojni dren

7. Objekti za zaposlene

8. Sanitarni évor

9. Cisterna za vodu sa hidroblokom

10. Septicka jama

11. Mikser za vapno sa silosom

12. ParkiraliSte za osobna vozila

13. Specijalni kontejneri za transport otpadnog materijala
14. Plato za pranje vozila

15. Kolna vaga

16. Mjeriteljska kucica vage

17. Diesel agregat

18. Cisterna za gorivo

19. Kamioni za transport otpada

20. Predvidena povrSina za smjestaj trafostanice
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Privremena asfaltirana/betonska ploha, cca. 4.987 m2

52 32646
Zahvat omeden ogradom, cca. 12.820 m2
327.87
Izvedeno stanje odlagali$ta Visevac (cesta, uredaj za prois¢avanje)
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